PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/053/WIKA-CAKRA KSO/II/2017
Tanggal : 23 Februari 2017

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI (Wisma Atlet)
KEMAYORAN BLOK D10-3 (DNB 1606)
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN CERMIN TERPASANG

I. BERDASARKAN : - Penawaran No: 078/SP/SUCI/XI/16 tanggal 7 November 2016
- Klarifikasi dan Negosiasi Tanggal 9 November 2016
- PPK No. TP.02.01/F.RSA/028/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016 tanggal 25 November 2016

II. DIPERINTAHKAN KEPADA

Nama Perusahaan	:	**PT. SUPRA CITRA INTITAMA**
Nama Pimpinan	:	**Harijanto Budianto**
Jabatan	:	Direktur
Alamat Perusahaan	:	Jl. Raya Jatibening No. 218 Jatibening, Bekasi - 17412 Telp. 021 - 847 9838; Fax. 021 - 848 9724

III. MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pengadaan Cermin Kamar Mandi Terpasang**

IV. PERSYARATAN SMK3L : Pekerja diwajibkan memiliki dan memakai Alat Pelindung Diri (APD)

V. SIFAT KONTRAK

VI. VOLUME PEKERJAAN :

No	Uraian	Volume	Harsat	Total
1	Cermin Terpasang	12	255.000	3.060.000
			Total	**3.060.000**
			PPN 10%	306.000
			Grand Total	**3.366.000**

Terbilang : Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam ribu rupiah.

- Harga sudah termasuk PPh Final, material utama, material bantu, alat kerja, biaya fabrikasi, transportasi dari workshop ke proyek, shop drawing, penambahan jumlah tenaga kerja dan jumlah jam kerja untuk mengikuti schedule proyek, pengadaan Supervisor lapangan (minimal 2 orang per tower), preliminaries lainnya, keuntungan, overhead, pajak – pajak lainnya, resiko, segala biaya operasional, akomodasi, Jamsostek dan APD.

- Air kerja dan Listrik Kerja menjadi tanggung jawab WIKA-CAKRA kemudian akan diklaim kan kepada subkon sesuai dengan pemakaian.
- Penginapan pekerja menjadi tanggung-jawab subkon dengan lokasi dekat dengan proyek.
- Desain dan Ukuran Material yang dipasang sesuai dengan spesifikasi gambar yang telah disetujui.
- Subkon wajib menyediakan Safety Officer dan pekerja harian K3 yang tujuannya menjaga fungsi K3 pada setiap pekerja subkon.
- Sampah kerja di akomodir oleh subkon, bila sampah kerja tidak akomodir maka akan diberlakukan denda kepada subkon.
- Steger atau scaffolding by WIKA-CAKRA dan akan diklaimkan kepada subkon sesuai dengan jumlah set yang digunakan.
- Bongkar muat serta langsir material secara horizontal dan vertikal menjadi tanggung jawab subkon.
- Lahan gudang disediakan oleh WIKA-CAKRA. Keet subkon, gudang beserta kemanannya menjadi tanggung jawab subkon.
- Waste menjadi tanggung jawab subkon.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pemilik pekerjaan.
- Harga Satuan Mengikat.
- Tidak ada eskalasi harga, volume akan dihitung bersama dilapangan.
- Harga Grand Total sudah termasuk PPN 10%
- Terminal, Passenger Hoist dan TC disupport oleh WIKA-CAKRA mengikuti *schedule* dan *traffic* yang sudah dibuat.

VII. CARA PEMBAYARAN : - Tanpa Uang Muka.
- Pembayaran sesuai progress terpasang dilapangan.
- Setiap pembayaran menggunakan fasilitas Bank SCF 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akseptasi bank. Beban bunga diskonto SCF 180 hari ditanggung oleh subkon. SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dan benar dengan lampirannya oleh bagian keuangan WIKA-CAKRA.
- Jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak berupa surety bond / asuransi yang disetujui WIKA-CAKRA.
- Retensi 5% selama masa pemeliharaan 550 (Lima ratus lima puluh) hari kalender.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN : 45 (empat puluh lima) hari kalender atau sesuai dengan schedule WIKA-CAKRA KSO.
(include pembuatan dan approval shop drawing, produksi, pelangsiran material dari workshop, persiapan awal pekerjaan dan installasi di lokasi proyek)

IX. SANKSI DAN DENDA : Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan.

Segala sesuatu yang belum tertuang dalam Perjanjian Perintah kerja akan dituliskan dalam kontrak. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2017

Menyetujui/Menyanggupi
PT. SUPRA CITRA INTITAMA
Bertingkat Tinggi
D10-3 (DNB 1606)

WIKA – CAKRA KSO
Proyek Rumah Susun Kemayoran Blok

Harijanto Budianto
Direktur

Daryanto
Manajer Proyek

LAMPIRAN PERJANJIAN PERINTAH KERJA – PT. SUPRA CITRA INTITAMA
PEKERJAAN CERMIN KAMAR MANDI TERPASANG
NOMOR : TP.02.01/F.RSA/028/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARSAT	JUMLAH
1	Cermin Kamar Mandi *Publik (Terpasang)*	Uk. 60 x 100 cm; tebal 5 mm; Backside Multipleks 6 mm, Bevel keliling cermin 20 mm (incl. *Bracket* gantung)	78	Unit	305.000	23.790.000
2	Cermin Kamar Mandi Hunian (Terpasang)	Uk. 55 x 90 cm; tebal 5 mm; Backside Multipleks 6 mm, Bevel keliling cermin 20 mm (incl. *Bracket* gantung)	2.434	Unit	255.000	620.670.000
				TOTAL		**644.460.000**
				PPN 10%		**64.446.000**
				GRAND TOTAL		**708.906.000**